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UFFICIO TECNICO 

 
 

AVVISO ESITO DI GARA 
 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA 

DELLA “VIA PAPA GIOVANNI XXIII°” E “VIA DEL CASTELLO” – TRATTI ESTRNI 
ALL’ABITATO DI RICENGO 

   
 

 
                  Codice CUP n°  J87H22002820004    Codice CIG n°  94109956C0 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

E DELL’AREA TECNICA  
 

Visto il D.Lgs n. 50 del 28/04/2016 
 

RENDE NOTO 
 

• che in data 23/09/2022 con verbale in pari data è stato esperita la procedura di gara 
(art. 36 comma 2 lett. “a” del D.Lgs 50/2016, così come modificato, in deroga fino al 
30/06/2023, dal D.L. 77/2021 in vigore dal 01/06/2021 convertito in legge 
108/2021), per l’aggiudicazione dei lavori stradali in oggetto; 

 

• che alla gara d’appalto sono state invitate le seguenti ditte: 
 

1) EDILSCAVI TORRE Srl con sede a Torre Pallavicina (BG); 

2) CA.BE.FO. Srl con sede a Covo (BG); 
3) CARBA Srl con sede a Soncino (CR); 

 

• che all’appalto hanno partecipato le seguenti ditte concorrenti:  
 

N.D. Ditte Protocollo 
 

1 
 

Impresa Edil Scavi Torre Srl con sede a Torre Pallavicina  
 

 

3160/2022 

 

2 
 

Impresa Carba Srl con sede a Soncino  
 

 

3161/2022 

 

3 
 

Impresa Ca.Be.Fo Srl con sede a Covo 
 

 

3162/2022 

 

• che l’esito di gara è il seguente: 
 

N.D. Ditte concorrenti Ribasso 
offerto 

 

1 
 

 

Impresa Edil Scavi Torre Srl con sede a Torre Pallavicina  
 

18,70% 

 

2 
 

 

Impresa Carba Srl con sede a Soncino 
 

11,20% 

 

1 
 

 

Impresa Ca.Be.Fo Srl con sede a Covo  
 

15,05% 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• che l’appalto in argomento è stato aggiudicato in favore della Ditta Edil Scavi Torre 
Srl con sede a Torre Pallavicina (BG) in Papa Giovanni XXIII° n° 20, che ha offerto il  
ribasso del 18,70% (diciottovirgolasettanta%) sull’importo dei lavori posto a base di 
gara di €. 98.035,27 + €. 722,60 per oneri della sicurezza ed €. 742,13 per oneri 
sicurezza aggiuntivi per contrasto Covid19,  per un importo netto contrattuale di €. 
81.167,41 (diconsi ottantunomilacentosessantasette,41) incluso l’importo degli oneri 
di sicurezza (€. 79.702,68 + €. 1.464,73) iva esclusa. 

 

 

Ricengo lì  26/09/2022 
 
 
  IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

                                (Beretta geom. Luca) 
 

                                                                              (sottoscrizione resa digitalmente) 


